

# 四川省公路院宏途新材料科技有限公司

## 地铺仿石砖、石材贸易采购项目因故停止询比公告

致潜在询比申请人：

现对四川省公路院宏途新材料科技有限公司地铺仿石砖、石材贸易采购项目变更如下：

本项目因故停止询比采购，此前询比文件作废。

四川省公路院宏途新材料科技有限公司

2026年6月24日

